




**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหาร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567  
เป็นเงิน 1,960,000.00 บาท
5. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 บริษัท ดาด้า อิน โมชั่น จำกัด
  - 5.2 บริษัท เทิร์นออน โซลูชั่น จำกัด
  - 5.3 บริษัท พี.เอส.เอส. คอมมูนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR)

|                    |             |                                     |                                 |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 6.1 นางสาวสมณฑา    | เพชรเกลี้ยง | หัวหน้าส่วนบัญชี                    | ประธานกรรมการ                   |
| 6.2 นางสาวดวงดาว   | คาบุตรดี    | พนักงานทั่วไป                       | กรรมการ                         |
|                    |             | ส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูฯ ภูมิภาคที่ ๓ |                                 |
| 6.3 นางสาวปรีศนีย์ | ขวัญสมคิด   | พนักงานทั่วไป                       | สำนักบริหาร กรรมการและเลขานุการ |

  
นางสุมนtha บดินทร์  
ผู้อำนวยการ

  
น.ส. น.น.น. น.น.น.น.  
กรรมการ

  
น.ส. น.น.น.น. น.น.น.น.  
กรรมการและเลขานุการ